
	Наименование критерия оценки заявок/показателя критерия оценки заявок
	Удельный вес критерия оценки, % величина значимости
	Удельный вес показателя критерия оценки, %
	Значение показателя критерия

	1
	2
	3
	4

	Критерий N 1. Приоритетность обращения за получением гранта:
	0,1
	х
	х

	обращение за получением гранта впервые
	х
	0,6
	60

	обращение за получением гранта повторно
	х
	0,4
	40

	Критерий N 2. Количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу, предусмотренных проектом грантополучателя:
	0,1
	х
	х

	свыше минимального количества, предусмотренного подпунктом 2.6.14 настоящего Порядка
	х
	0,8
	80

	минимальное количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу, предусмотренное подпунктом 2.6.14 настоящего Порядка
	х
	0,2
	20

	Критерий N 3. Удельный объем собственных, в том числе заемных, средств в общей сумме затрат в соответствии с планом расходов проекта грантополучателя:
	0,2
	х
	х

	51% и выше
	х
	0,5
	50

	41% - 50%
	х
	0,4
	40

	40%
	х
	0,1
	10

	Критерий N 4. Удельный объем собственных, в том числе заемных средств участника отбора на расчетном счете на момент подачи заявки для участия в конкурсе:
	0,1
	х
	х

	более 40%
	х
	0,4
	50

	от 21% до 40%
	х
	0,3
	30

	от 10% до 20%
	х
	0,2
	20

	Критерий N 5. Обоснованность бюджета проекта, социально-экономическая эффективность проекта:
	0,5
	х
	х

	предполагаемые расходы за счет средств гранта на приобретения, предусмотренные проектом не завышены, даны корректные комментарии по всем расходам, позволяющие четко определить их состав (детализацию);
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере реализовать проект, четко изложены ожидаемые результаты проекта, они адекватны, конкретны и измеримы, их получение за общую сумму предполагаемых расходов (средства гранта и собственные средства участника отбора) на реализацию проекта соразмерно и обоснованно;
при расчете плана доходов-расходов проекта учтены косвенные расходы, оплата которых производится за счет собственных средств грантополучателя, и представлена их полная детализация (электро-, водо-, газо- снабжение, арендная плата, расходы на ГСМ, приобретение дополнительного необходимого для реализации проекта оборудования, создание (организация) инфраструктуры, стоимость пользования имеющихся в собственности помещений и оборудования, необходимых для реализации проекта, и за срок реализации проекта и др.);
предусмотрен размер среднемесячной заработной платы на одного работника, по создаваемым постоянным рабочим местам свыше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также предусмотрена индексация заработанной платы на период реализации проекта;
предусмотрен ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции свыше 10 процентов и четко изложены ожидаемые результаты проекта.
Описательная часть бизнес плана содержит поэтапные характеристики процесса реализации проекта:
подробную инвестиционную фазу проекта;
технологии заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов, в соответствии с направлением деятельности участника отбора;
в заявке отражено, что участник отбора располагает ресурсами на реализацию проекта (недвижимым имуществом в собственности, безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами и др.) и (или) подтверждает реалистичность их привлечения);
представлено четкое видение дальнейшего развития деятельности участника отбора по проекту и использования его результатов после завершения грантовой поддержки;
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов, в том числе приобретение и монтаж модульных производственных объектов обоснованны (площадь объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе модульных производственных объектов, соответствует производственной мощности производства кооператива или потребительского общества, указанной в бизнес плане, в финансовой модели бизнес плана отражена динамика роста реализации продукции после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе после приобретения модульных производственных объектов);
проработаны рынки сбыта продукции
	х
	0,5
	60

	планируемые расходы за счет средств гранта на предусмотренные проектом приобретения не завышены, следуют из мероприятий проекта и обоснованны, вместе с тем их состав (детализация) отражены не в полном объеме;
в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение за общую сумму предполагаемых расходов (средства гранта и собственные средства участника отбора) на реализацию обоснованно, однако содержание запланированной деятельности по достижению указанных результатов (состав мероприятий) не является полностью оптимальным, по описанию запланированных результатов имеются несущественные замечания в части их адекватности, измеримости и достижимости;
планом доходов-расходов проекта предусмотрены косвенные расходы, оплата которых производится за счет собственных средств грантополучателя, однако представлена недостаточно полная детализация всех предполагаемых расходов (электро-, водо-, газо- снабжение, арендная плата, расходы на ГСМ, приобретение дополнительного необходимого для реализации проекта оборудования, создание (организация) инфраструктуры, стоимость пользования имеющихся в собственности помещений и оборудования, необходимых для реализации проекта, и за срок реализации проекта и др.);
предусмотрен размер среднемесячной заработной платы на одного работника, по создаваемым постоянным рабочим местам в размере, не превышающем МРОТ и предусмотрена индексация заработанной платы на период реализации проекта;
предусмотрен ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции свыше 8 процентов, но не превышающий 10 процентов.
В описательной части бизнес плана частично отражены поэтапные характеристики процесса реализации проекта:
инвестиционная фаза проекта;
технологии заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов, в соответствии с направлением деятельности участника отбора;
в заявке в целом описаны механизмы дальнейшего развития проекта, источники ресурсного обеспечения после завершения грантовой поддержки, но отсутствуют достаточные сведения, позволяющие сделать обоснованный
вывод о наличии перспектив продолжения деятельности участника отбора по проекту, уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов подтвержден неубедительно;
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов, в том числе приобретение и монтаж модульных производственных объектов обоснованны (площадь объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе модульных производственных объектов, соответствует производственной мощности производства кооператива или потребительского общества, указанной в бизнес плане, в финансовой модели бизнес плана отражена динамика роста реализации продукции после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе после приобретения модульных производственных объектов);
проработаны рынки сбыта продукции
	х
	0,4
	30

	предполагаемые расходы за счет средств гранта на приобретения, предусмотренные проектом, явно завышены либо занижены, имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его бюджете, комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они не полностью соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости или изложены неконкретно;
предполагаемые расходы (средства гранта и собственные средства участника отбора) на достижение результатов проекта явно завышены и могут быть достигнуты при меньших затратах;
при расчете плана доходов расходов проекта косвенные расходы, оплата которых производится за счет собственных средств грантополучателя, не учтены (электро-, водо-, газо- снабжение, арендная плата, расходы на ГСМ, приобретение дополнительного необходимого для реализации проекта оборудования, создание (организация) инфраструктуры, стоимость пользования имеющихся в собственности помещений и оборудования, необходимых для реализации проекта, и за срок реализации проекта и др.);
проектом предусмотрен размер среднемесячной заработной платы на одного работника, по создаваемым постоянным рабочим местам в размере ниже или не превышающем МРОТ, однако индексация заработанной платы на период реализации проекта не предусмотрена;
отсутствует ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции или предусмотрен, но менее 8 процентов.
В описательной части бизнес плана не раскрыты поэтапные характеристики процесса реализации проекта:
инвестиционная фаза проекта;
технологии (заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов, в соответствии с направлением деятельности участника отбора;
реализация проекта предполагается практически только за счет гранта, уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов ничем не подтвержден, отсутствует описание перспектив развития и продолжения деятельности участника отбора по выбранному направлению после завершения грантовой поддержки;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация производственных объектов не обоснованны (площадь объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта или модернизации не соответствует производственной мощности хозяйства, указанной в бизнес плане, в финансовой модели бизнес плана не отражена динамика роста производства сельскохозяйственной продукции после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта или модернизации производственных объектов);
приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов, в том числе приобретение и монтаж модульных производственных объектов не обоснованны (площадь объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе модульных производственных объектов, не соответствует производственной мощности производства кооператива или потребительского общества, указанной в бизнес плане, в финансовой модели бизнес плана не отражена динамика роста реализации продукции после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации, производственных объектов, в том числе после приобретения модульных производственных объектов)
	х
	0,1
	10
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